



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP, URBANISTICA E MANUTENZIONI

n. 324 del 07-08-2023

Oggetto: PNRR M.4C.1 INVESTIMENTO 3.3 COMUNE DI PETRIOLO -
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'
INFANZIA PIETRO E SOFIA SAVINI MEDIANTE DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DI DUE CORPI DI FABBRICA DELLEDIFICIO
ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN CORPO IN AMPLIAMENTO IN
VIA DEL PINO" (CUP: G32H18000170002 CUI: L00286490438201800014)
A MEZZO DI PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA (OEPV) -
ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ALLA
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI
MACERATA.

L'anno duemilaventitre, il giorno sette del mese di agosto nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 10 del d.l. n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come confermato dall' art. 1, comma 160 della L. n. 107/2015 ed in attuazione del decreto legge n. 47 del 3 gennaio 2018, la Giunta Regionale con Delibera del 14 maggio 2018, n. 602 ha approvato modalità, criteri e punteggi per l'individuazione degli interventi da inserire nella programmazione triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e negli aggiornamenti annuali;
- Con DDPF n. 65/EDI/2018 è stato dato avviso per la presentazione dei progetti da inserire nella programmazione triennale 2018-2020;
- in attuazione delle direttive impartite dall'Amministrazione comunale di Petriolo, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e manutenzioni con propria determinazione n. 39 del 12/06/2018 ha proceduto all'affidamento degli incarichi professionali in

- relazione alla redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di ampliamento, adeguamento sismico e funzionale, nonché efficientamento energetico della scuola dell'infanzia "Pietro e Sofia Savini", all'Arch. Tobia Oresti e all'Ing. Andrea Malvestiti, volto all'inserimento nella programmazione triennale 2018-2020 di cui sopra;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 26/06/2018 è stato approvato il suddetto progetto di fattibilità tecnico ed economica con un importo complessivo della realizzazione dell'opera pubblica pari a 1.770.000,00 €, di cui 1.047.500,00 € per lavori e 722.500,00 € per somme a disposizione, al fine della presentazione della proposta progettuale per l'inserimento della medesima nel programma triennale 2018-2020;
 - con Decreto del Dirigente P.F. 23 novembre 2018, n. 14/UPT è stato approvato il piano per l'annualità 2018 della Programmazione triennale 2018-2020, che non ha previsto risorse sufficienti a finanziare il progetto presentato dal Comune di Petriolo;
 - successivamente, con decreto MIUR 21 febbraio 2019, n. 119 è stato fissato il termine di aggiornamento per la trasmissione da parte delle Regioni relativamente alla programmazione 2018-2020 per l'anno 2019, a seguito del sopravvenuto stanziamento di ulteriori risorse statali;
 - con DDPF 13 aprile 2019 n.13/UPT è stato emanato l'avviso per l'aggiornamento al 2019 del Piano triennale in materia di edilizia scolastica 2018-2020;
 - il Comune di Petriolo, pertanto, alla luce della partecipazione al bando di aggiornamento succitato, è risultato beneficiario di un finanziamento pari ad € **1.301.738,07**, a valere sulle risorse all'uopo stanziato, secondo quanto indicato nel Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali , Edilizia ed Espropriazione n. 30 del 28/06/2019 avente ad oggetto "L. 128/2013 – L 107/2015 – DI (MIUR-MEF-MIT) 03 gennaio 2018, n. 47 – DGR 14 maggio 2018, n. 602 – DDPF 3 aprile 2019, n. 13/UPT. Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica – Aggiornamento 2019 – Approvazione dei lavori della commissione e della graduatoria" e per la restante parte a valere su risorse comunali per un importo pari a **468.261,93 €**;
 - con nota del 21 ottobre 2020 (ns. prot. 1210548 del 22/10/2020) il Ministero dell'Istruzione ha dato notizia del decreto n. 144, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, con il quale è stato fissato il termine del 15 dicembre 2020 per la presentazione da parte delle Regioni dell'aggiornamento dei piani 2020 relativi alla programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;
 - con DD PF 61/2020/UPT è stato avviato il procedimento di aggiornamento per l'annualità 2020 del Programma regionale triennale 2018-2020 per l'edilizia scolastica, approvando contestualmente l'Avviso Pubblico contenente le modalità e tempistiche di presentazione degli interventi da candidare e il relativo schema di domanda;
 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 23/11/2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento di "AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO ED ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PIETRO E SOFIA SAVINI" DEL COMUNE DI PETRIOLO -

CUP: G32H18000170002” per un importo complessivo appalto pari a 1.845.000,00 euro, di cui 1.245.518,23 euro per lavori a misura e per 599.481,77 per somme a disposizione dell’amministrazione, demandando la presentazione del medesimo quale proposta progettuale candidata al contributo sopra richiamato in relazione all’aggiornamento per l’annualità 2020;

- con successivo DD PF 79/2020/UPT è stata emanata la graduatoria dell’Aggiornamento del PTES 2018/2020 per l’anno 2020, tra cui appare alla posizione n°4 con un punteggio complessivo pari a 115,00, l’intervento proposto dal Comune di Petriolo e sopra richiamato;
- con decreto del Ministro dell’istruzione 7 gennaio 2021, n. 8, è stato approvato l’aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, di cui all’articolo 10 decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativamente all’annualità 2020, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018;
- con decreto del Ministero dell’istruzione n. 192 del 23/06/2021 è stato emanato il decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio di finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e individuazione degli interventi da finanziare, tra cui risulta beneficiario l’intervento presentato dal Comune di Petriolo per un contributo di euro 1.360.000,00 euro e restante cofinanziamento a valere su risorse finanziarie interne all’Ente per euro 485.000,00 euro;
- con decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 253, è stato approvato il riparto tra le regioni delle risorse disponibili in bilancio, pari a euro 210.000.000,00, per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020, confluiti tra i c.d. “progetti in essere” del PNRR;
- con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito è stato fissato il termine perentorio di aggiudicazione dei lavori per gli interventi finanziati dall’Unione Europea – *NextGenerationEU*, tra cui l’intervento in oggetto, al 15 settembre 2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 71 del 07/08/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO		
<i>Riorganizzazione funzionale della scuola dell' infanzia Pietro e Sofia Savini" mediante demolizione e ricostruzione di due corpi di fabbrica dell'edificio esistente e realizzazione di un corpo in ampliamento in via del Pino " Comune di Petriolo</i>		
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO		
A) Importo dei lavori a misura		
A.1	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1 773 102,23
A.2	Importi per la Sicurezza:	
	A.2.1 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21 059,77
A) Totale importo dei lavori (A.1+A.2)		€ 1 794 162,00
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:		
B.1.1	Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 170 000,00
B.1.2	Collaudo tecnico amministrativo	€ 10 000,00
B.1.3	Collaudo statico	€ 20 000,00
B.1.4	Spese ex art. 113 D.lgs. 50/2016 e Decreto 257/DIR del 24/11/2016 (2% inclusa IVA e cassa)	€ 35 883,24
B.1.5	Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.25 D.lgs. 50/2016)	€ 3 500,00
B.1.6	Verifica progetto	€ 18 273,17
B.1.7	Contributo cassa di previdenza al 4% per prestazioni professionali (B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.6)	€ 8 730,93
B.1) Totale spese tecniche		€ 266 387,34
B.2.1	Contributo SUA Provincia di Macerata e spese di pubblicazione	€ 4 588,32
B.2.2	Esproprio e acquisizione immobile compresi oneri di legge	€ 60 000,00
B.2.3	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)	€ 12 000,00
B.2.4	Contributo ANAC	€ 660,00
B.2.5	Imprevisti dell'importo dei lavori (1,63%)	€ 29 159,31
B.2.6	IVA 10% sui lavori a base di gara	€ 179 416,20
B.2.7	IVA 10% su imprevisti dell'importo dei lavori	€ 2 915,93
B.2.8	IVA 22% su prestazioni professionali, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, verifica preventiva dell'interesse archeologico e verifica progetto (B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.5+B.1.6+B.1.7)	€ 50 710,90
B.2) Totale Imprevisti e altro		€ 339 450,67
B) Totale somme a disposizione		€ 605 838,00
(A+B) TOTALE COMPLESSIVO		€ 2 400 000,00

e composto dai seguenti elaborati:

1	D_GEN-00	ELENCO ELABORATI
2	D_GEN-01	DOCUMENTAZIONE URBANISTICA E CALCOLO DELLE CUBATURE
3	D_GEN-02	RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE E PRINCIPI DNSH
4	D_GEN-03	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
5	D_GEN-04	RELAZIONE DI RISPONDEZZA DEI CAM EX D.MITE 23/06/2022
6	D_GEN-05	RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLE PRESCRIZIONI L. N.13/1989, D.M. 236/89 E L.R. 52/1990
7	D_GEN-06	PIAN DI MANUTENZIONE DELLE OPERE

8	D_GEN-07	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I E II
9	D_GEN-08	SCHEMA DI CONTRATTO
10	D_DI-01	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IGIENICO-SANITARIA
11	D_DI-02	DICHIARAZIONE RIUTILIZZO MATERIALE DA SCAVO
12	D_DI-03	DICHIARAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI
13	R_SP-01	RELAZINE GEOLOGICA, GEOTECNICO E SISMICA
14	R_SP-02	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI E DELLE CONDIZIONI DI COMFORT ACUSTICO NEGLI AMBIENTI INTERNI
15	R_SP-03	RELAZIONE TECNICA L10/1991 E SS.MM.II.
16	R_SP-04	RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA
17	R_SP-05	RELAZIONE ED ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA-LINEA VITA
18	R_SP-06	VERIFICA DI INVARIANZA IDRAULICA (L.R. 22/2011, GDR 53/2014)
19	EC_EC-01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
20	EC_EC-02	ELENCO PREZZI UNITARI
21	EC_EC-03	ANALISI DEI PREZZI
22	EC_EC-04	QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA
23	EC_EC-05	STIMA INCIDENZA SICUREZZA
24	EC_EC-06	QUADRO ECONOMICO
25	E_SI-01	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
26	E_SI-02	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
27	E_SI-03	PLANIMETRIA DI CANTIERE
28	E_SI-04	FASCICOLO DELL'OPERA
29	AR_GEN-01	STRALCIO PRG VIGENTE, SOVRAPPOSIZIONE CATASTALE E CONSISTENZA URBANISTICA
30	AR_GEN-02	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
31	AR_GEN-03	RILIEVO PIANO QUOTATO, PROFILI E SEZIONI_AMPLIAMENTO
32	AR_GEN-04	RILIEVO PIANO QUOTATO, PROFILI E SEZIONI_RICOSTRUZIONE
33	AR_GEN-05	PLANIMETRIA GENERALE STATO ATTUALE_RETE IMPIANTI
34	AR_GEN-06	PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO_RETE IMPIANTI
35	AR_GEN-07	PLANIMETRIA GENERALE E INSERIMENTO PLANIMETRICO ORTOFOTOCARTA
36	AR_GEN-08	POSIZIONAMENTO DELL'AMPLIAMENTO NELL'AREA
37	AR_GEN-09	PIANTA PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA_GEOMETRICO
38	AR_GEN-10	PIANTA PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA_ARREDI

39	AR_GEN-11	PIANTA PIANO COPERTURE
40	AR_GEN-12	PROSPETTI_AMPLIAMENTO
41	AR_GEN-13	SEZIONI_AMPLIAMENTO
42	AR_GEN-14	PROSPETTI E SEZIONI_RICOSTRUZIONE
43	AR_GEN-15	VERIFICA REQUISITI AEROILLUMINOTECNICI
44	AR_GEN-16	ANALISI STANDARDS SUPERFICI INTERNE_D.M. 1975
45	AR_GEN-17	PLANIMETRIA GENERALE_SUPERFICI E RECINZIONI ESTERNE
46	AR_GEN-18	STRATIGRAFIE MURATURE_AMPLIAMENTO
47	AR_GEN-19	STRATIGRAFIE SOLAI, MURATURE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI_AMPLIAMENTO
48	AR_GEN-20	STRATIGRAFIE SOLAI, MURATURE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI_AMPLIAMENTO
49	AR_GEN-21	PARTICOLARI COSTRUTTIVI INFISSI_AMPLIAMENTO
50	AR_GEN-22	STRATIGRAFIE MURATURE_RICOSTRUZIONE
51	AR_GEN-23	STRATIGRAFIE SOLAI, MURATURE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI_RICOSTRUZIONE_1
52	AR_GEN-24	STRATIGRAFIE SOLAI, MURATURE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI_RICOSTRUZIONE_2
53	AR_GEN-25	STRATIGRAFIE SOLAI, MURATURE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI_RICOSTRUZIONE_3
54	AR_GEN-26	ABACO DEGLI INFISSI ESTERNI E INTERNI_AMPLIAMENTO
55	AR_GEN-27	ABACO DEGLI INFISSI ESTERNI E INTERNI_RICOSTRUZIONE
56	AR_GEN-28	REGIMENTAZIONE ACQUE DI COPERTURA
57	AR_GEN-29	SCHEMA SCARICHI E CONDOTTE FOGNARIE
58	AR_GEN-30	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
59	AR_GEN-31	ABACO MATERIALI RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
60	AR_GEN-32	PARTICOLARE ARREDO BAGNO_SEZIONE 1, 2 E 3
61	AR_GEN-33	VISTE PROSPETTICHE_RENDERING
62	AR_GEN-34	VALUTAZIONE GRAFICA – DESCRITTIVA NORME ANTINCENDIO
63	ST_AM-01	RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
64	ST_AM-02	RELAZIONE DI CALCOLO GLOBALE DELLE STRUTTURE
65	ST_AM-03	TABULATI DI CALCOLO
66	ST_AM-04	VERIFICHE E DIMENSIONAMENTI ELEMENTI STRUTTURALI
67	ST_AM-05	RELAZIONE SUI MATERIALI
68	ST_AM-06	RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
69	ST_AM-07	CARPENTERIE DI FONDAZIONE, PIANO TERRA E COPERTURA
70	ST_AM-08	ESECUTIVI DI FONDAZIONE

71	ST_AM-09	ESECUTIVI PARETI IN C.A.
72	ST_AM-10	PARTICOLARI COSTRUTTIVI
73	ST_RI-01	RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
74	ST_RI-02	FASCICOLO DI CALCOLO DELLE STRUTTURE
75	ST_RI-03	RELAZIONE DI CALCOLO DELLO STRUTTURALE
76	ST_RI-04	RELAZIONE SUI MATERIALI
77	ST_RI-05	RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
78	ST_RI-06	CARPENTERIA FONDAZIONE
79	ST_RI-07	CARPENTERIA PIANO AULE
80	ST_RI-08	CARPENTERIA PIANO COPERTURA 1
81	ST_RI-09	CARPENTERIA PIANO COPERTURA 2
82	ST_RI-10	ESECUTIVI PILASTRI
83	ST_RI-11	ESECUTIVI TRAVI_1
84	ST_RI-12	ESECUTIVI TRAVI_2
85	ST_RI-13	ESECUTIVI TRAVI_3
86	ST_RI-14	ESECUTIVI SETTI
87	ST_RI-15	ESECUTIVI SOLAI
88	ST_RI-16	ESECUTIVI SOLAI COPERTURE
89	I_IE-01	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
90	I_IE-02	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
91	I_IE-03	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
92	I_IE-04	IMPIANTO TRAMMISSIONE DATI
93	I_IE-05	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
94	I_IE-06	SCHEMI UNIFILARI
95	I_ME-01	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
96	I_ME-02	SCHEMI FUNZIONALI
97	I_ME-03	DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
98	I_ME-04	DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDIRCO SANITARIO
99	I_ME-05	IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO
100	I_ME-06	IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
101	ALL-01	RELAZIONE DI VULNERABILITA' SISMICA
102	ALL-02	INDAGINI E PROVE DIAGNOSTICHE SU ELEMENTI STRUTTURALI EDIFICIO ESISTENTE

La documentazione sopra elencata si trova a disposizione presso l'ufficio tecnico del comune di Petriolo.

CONSIDERATO che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 438'405,56 oltre IVA, come da elaborato;

DATO ATTO che in data 15/07/2021 questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Macerata il "protocollo relativo al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (s.u.a.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136 ss.mm.ii. e dell'art. 33 del d.lgs. 12.04.2006, n.163";

RITENUTO pertanto, di potere attribuire alla SUA della Provincia di Macerata, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

ATTESO CHE il progetto in questione è corredato dalla prescritta documentazione ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023;

PRESO ATTO dell'importo e della tipologia delle prestazioni da affidare, nonché di tutti gli elaborati progettuali di riferimento, visti gli artt. 70 e 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., considerato il tenore dei provvedimenti riportati nel documento istruttorio, richiamati gli art. 1 e 48 del D. Lgs. 36/2023 e ritenuto necessario avviare il confronto competitivo con un numero quanto più esteso possibile di operatori economici potenzialmente interessati all'affidamento della commessa, si stabilisce di addivenire all'individuazione del contraente mediante procedura ordinaria di tipo aperto.

Tale scelta procedurale è fondata, altresì, su motivi di ordine pratico connessi alla riduzione dei tempi procedurali conseguenti all'applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

Si ritiene, dunque, opportuno procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi mediante procedura aperta, fissando il termine per la presentazione delle offerte in 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 71, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO di stabilire che:

- il fine del contratto è quello di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta

- esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- l'oggetto consiste nell'eseguire il completamento dell'intervento di cui al progetto esecutivo approvato e posta a base di gara;
 - le clausole sono contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto (nel prosieguo anche CSA), di cui al progetto esecutivo approvato con la citata DGC n. 71 del 07/08/2023;
 - il termine di ultimazione dei lavori è pari a 583 gg. lavorativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - la penale pari a: 0,6 ‰ (euro zero/60 ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, per un massimo del 20,00 % dell'importo contrattuale; alla stessa stregua saranno determinate le eventuali premialità;
 - la remunerazione è "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. m) dell'allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023.
 - i pagamenti saranno effettuati in base a quanto di seguito indicato:
 - o eventuale anticipazione: 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori, previa trasmissione di adeguata garanzia come da art. 125 del D. Lgs. n° 36/2023 e D.M. 16/09/2022;
 - o in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungano un importo non inferiore a € 150.000,00 (diconsi Euro centocinquanta mila /00), al netto della ritenuta di cui al comma 6 dell'art. 11 del Codice;
 - o saldo a conclusione dei lavori;
 - gli obblighi assicurativi consistono nella stipula di adeguata polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 36 del Capo 6 del CSA;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 del Codice, il valore complessivo dei lavori è pari a € 1.794.162,00 (euro unmilionesettecentonovantaquattromilacentosessantadue/00), iva esclusa, di cui gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 21.059,77 (euro ventunomilacinquantanove/77);

DATO ATTO che:

- i Comuni beneficiari dei fondi PNRR sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n. 77/2021, derogatoria del D.Lgs 36/2023;
- trattandosi di fondi PNRR gli interventi, in tutte le fasi di attuazione, sono tenuti a rispettare tra l'altro:
 - il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "*Do no significant harm*") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (VERIFICARE la presenza negli elaborati progettuali della Relazione di sostenibilità dell'opera v. par. 3.2.4 Linee guida MIMS e CSLP sulla redazione del PFTE);
 - i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - il principio di trasparenza amministrativa ex D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di

comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

RITENUTO di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- gli operatori economici entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di trasmissione del bando di gara potranno presentare la loro offerta economica;
- ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;
- ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto eventuale della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del DL 76/2020 stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- di dare atto che, in applicazione dell'art. 119 del Codice il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti";
- ai sensi dell'art. 224, comma 2, lett. c) del Codice e dell'art. 8, comma 1, lett. a), del DL 76/2020, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- ai sensi dell'art. 47, comma 7, del nuovo decreto Semplificazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, dare atto di applicare solo in parte le prescrizioni contenute nel comma 4, in quanto trattasi di appalto di lavori in cui risulta scarsa l'occupazione femminile nel settore di riferimento e la pregressa esperienza comunque necessaria, rendono inapplicabili da parte delle ditte le obbligazioni previste. Nel settore dell'"Ingegneria Civile" (settore economico – codice Ateco 2 cifre: 42), infatti, si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico. Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile;

- stabilire di non avvalersi della facoltà d'incremento dell'anticipazione prevista dall'art. 125, comma 1 del Codice;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:
 - Categoria prevalente OG 1 – Classifica III bis per Euro € 1.584.786,72 (pari al 88,33 % sul totale dei lavori);
 - Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG 11 Classifica I per Euro 209.375,28 (pari al 11,67 %);

INDIVIDUATO nella persona dell'Arch. Daniela Medori, il Responsabile Unico del Progetto, dando atto, sulla base della dichiarazione conservata agli atti, che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23;

INDIVIDUATI i soggetti che parteciperanno alla procedura di gara nelle persone di:

- Dott. Luca Addei – Dirigente del Settore “Segreteria, affari generali e SUA” e Vice Segretario Generale (C.F.: DDALCU60P26E783O);
- Dott. Giuseppe Costantini - Responsabile Servizio Appalti e Contratti presso il Settore “Segreteria, affari generali e SUA” (C.F.: CSTGPP76B11E783R);
- Dott.ssa Laura Gentili - Funzionario Amministrativo del Settore “Segreteria, affari generali e SUA” (C.F.: GNTLRA85D63E783L);

i quali hanno dichiarato, ai sensi del DPR n. 445/2000, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 relativamente al presente atto e di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che:

- in forza di quanto previsto dall'art. 5 della Convenzione, è onere della SUA della Provincia di Macerata procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: G32H18000170002;

RITENUTO di:

- adottare il criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, sulla base dei seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
--	-------------------

Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

- utilizzare i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, di cui all'allegato 1 recante *“Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e modalità di calcolo per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica ed economica”* attribuendo il punteggio sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione.
- stabilire che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, l'Allegato n. 1 recante *“Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e modalità di calcolo per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica, temporale ed economica”* nel quale sono specificati gli elementi e i criteri di valutazione;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, con la presente determinazione a contrarre devono essere definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'operatore economico aggiudicatario ed i criteri di selezione della migliore offerta, al fine di poter affidare l'appalto dei lavori pubblici in oggetto, in particolare:

- a) il fine che con in contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che risultano pertanto per la procedura in oggetto:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	Affidamento dei lavori di <i>“Riorganizzazione funzionale della Scuola dell'Infanzia Pietro e Sofia Savini mediante demolizione e ricostruzione di due corpi di fabbrica dell'edificio esistente e realizzazione di un corpo in ampliamento in via del Pino” (CUP G32H18000170002)</i> ”.
FORMA DEL CONTRATTO	Atto pubblico forma amministrativa stipulato in modalità elettronica.
CLAUSOLE ESSENZIALI	Riportate nel presente atto, nella documentazione amministrativa di gara e nella documentazione progettuale approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 07/08/2023 (con particolare riferimento allo schema di contratto e al capitolato speciale d'appalto).
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Procedura aperta accelerata, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 8, comma 1, lett. c) della Legge n. 120/2020.
CRITERIO DI SELEZIONE	Offerta economicamente più vantaggiosa

DELLE OFFERTE	individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.
---------------	---

DATO ATTO che si è reso necessario aggiornare il capitolato speciale d'appalto, tramite redazione di un'appendice allo stesso elaborato, aggiornata con le previste disposizioni normative del DL n. 77/2021, le cui clausole vengono richiamate come parte integrante del CSA;

RITENUTO di stabilire come facoltativo il sopralluogo dei concorrenti presso il luogo ove verranno svolti i lavori;

VALUTATO di riservare la partecipazione alla presente procedura di gara di appalto agli operatori economici in possesso delle seguenti condizioni desunte dal progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 07/08/2023:

- requisiti di ordine generale:
 - ✓ insussistenza in capo all'operatore economico delle cause di esclusione di cui all'art. 94, 95, 96 e 98 ed Allegato II.10 del nuovo Codice 36/2023;
 - ✓ insussistenza nei confronti dell'operatore economico dei divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ivi compreso il divieto di cui al comma *16-ter* dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 - ✓ osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 - ✓ inesistenza di ogni altra situazione idonea a determinare l'esclusione della gara e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- requisiti di idoneità professionale:
- requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica:
 - ✓ per gli operatori economici italiani o di altro Stato membro, residenti in Italia, è necessaria l'iscrizione, secondo le condizioni dell'art. 100 del Codice, al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A. (Camera, Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura);
 - ✓ possesso di idonea attestazione, attestazione, rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti (in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 225 del D. Lgs. n. 36/2023), la qualificazione in categoria adeguata ai lavori da assumere, come di seguito indicato:

DATO ATTO che la spesa per i lavori in oggetto di € 1.794.162,00, oltre a IVA come per legge, trova copertura al capitolo 1609/0 *"RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA PIETRO E SOFIA SAVINI MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI DUE CORPI DI FABBRICA*

DELL'EDIFICIO ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN CORPO IN AMPLIAMENTO IN VIA DEL PINO" del bilancio corrente;

ATTESO che:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) è il seguente G32H18000170002 e il Codice Unico di Intervento (CUI) ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023 è il seguente L00286490438201800014;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) sarà acquisito dalla SUA della Provincia di Macerata;
- ai sensi della deliberazione dell'A.N.A.C. n. 621 del 20 dicembre 2022, per le gare pubblicate dal 1° Aprile 2023, è previsto il pagamento del contributo, a favore della stessa, pari a € 660,00, (quota stazioni appaltanti), e € 165,00 per gli operatori economici, in quanto trattasi di gara di importo compreso tra € 1.000.000,00 e € 5.000.000,00;
- si deve provvedere al pagamento delle somme previste per l'espletamento della procedura di gara da parte della SUA della Provincia di Macerata, in relazione alla procedura di cui trattasi, in € 5.088,32;
- è stata stimata in maniera forfettaria, la somma di € 3.000,00 per spese di pubblicità legali, relative alle pubblicazioni dell'avvio e degli esiti della presente procedura selettiva;

INDIVIDUATO nel Responsabile del Settore "*Urbanistica, LL.PP e Manutenzioni*" Arch. Daniela Medori quale Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del Codice, il quale ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

RITENUTO di non procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto e la realizzazione delle strutture di cui trattasi;

TENUTO CONTO, altresì, **CHE**, in considerazione dell'importo posto a base di gara, al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, sul quale sono stati calibrati i requisiti di partecipazione, l'eventuale suddivisione in lotti e la conseguente diminuzione

di valore del singolo contratto aggiudicabile potrebbero determinare la perdita di appetibilità da parte degli operatori economici potenzialmente interessati alla commessa complessivamente intesa, senza che ciò si traduca, al contempo, in un'elisione delle possibilità partecipative da parte delle micro, piccole e medie imprese;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., recante: “*Codice dei Contratti pubblici*”;
- il D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 13/2023 e ss.mm.ii.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- l'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante il testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA e RICHIAMATA:

- il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2023 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 02/03/2023 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il triennio di riferimento 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 02/03/2023 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio di riferimento 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 03/04/2023 con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 70 del 07/08/2023 con la quale è stato definito ed approvato il Programma Triennale OO.PP. 2023/2025;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole dalla Giunta comunale;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di **RICHIAMARE** ed **APPROVARE** la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto;
2. di **AVVIARE** per le ragioni espresse in premessa narrativa e qui approvate, una procedura selettiva di gara per l'affidamento dei lavori di *“RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA PIETRO E SOFIA SAVINI MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI DUE CORPI DI FABBRICA DELL’EDIFICIO ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN CORPO IN AMPLIAMENTO IN VIA DEL PINO” (CUP: G32H18000170002 CUI: L00286490438201800014)* per un importo complessivo pari a € 2.400.000,00 di cui € 1.794.162,00 per lavori a base di gara (€ 21.059,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 605.838,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
3. di **ADOTTARE** la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del T.U. degli Enti locali emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dando atto dei seguenti elementi indicati:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	Affidamento dei lavori di <i>“RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA PIETRO E SOFIA SAVINI MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI DUE CORPI DI FABBRICA DELL’EDIFICIO ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN CORPO IN AMPLIAMENTO IN VIA DEL PINO” (CUP: G32H18000170002”</i>
FORMA DEL CONTRATTO	Atto pubblico forma amministrativa stipulato in modalità elettronica.
CLAUSOLE ESSENZIALI	Riportate nel presente atto, nella documentazione amministrativa di gara e nella documentazione progettuale approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 07/08/2023 (con particolare riferimento allo schema di contratto e al capitolato speciale d’appalto).
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Procedura aperta accelerata, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 8, comma 1, lett. c) della Legge n. 120/2020.

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.
--	--

4. di APPROVARE:

- l'Allegato 1 recante i "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e modalità di calcolo per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica ed economica" attribuendo il punteggio sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione;
- lo Schema di Contratto ed il Capitolato Speciale di Appalto;
- l'appendice al CSA, depositato agli atti di questo Ufficio, quale integrazione dello stesso elaborato, aggiornato con le previste disposizioni normative del D.L. n. 77/2021;

5. di DARE ATTO che:

- sono attribuite le funzioni di Stazione Appaltante per l'espletamento della gara in oggetto alla SUA della Provincia di Macerata;
- la spesa presunta per i lavori in oggetto, di complessivi € 2.400.000,00 di cui € 1.794.162,00 per lavori a base di (€ 21.059,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 605.838,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, trova copertura al capitolo 1609/0 "*RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA PIETRO E SOFIA SAVINI MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI DUE CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN CORPO IN AMPLIAMENTO IN VIA DEL PINO*" del bilancio corrente ed è inserita nel quadro tecnico economico di progetto;

6. di DARE ATTO che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è garantita dalla seguente ripartizione economica:

- Contributo Ministeriale M4C1I3.3 - Next Generation EU € 1.360.000,00;
- Contributo Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 10 giugno 2022, per la progettazione di € 115.000,00;
- Fondi del Comune di Petriolo, attraverso Mutuo con Cassa Depositi e Prestiti di € 925.000,00, oggetto di eventuale e successiva rimodulazione a seguito di ricorso al Conto Termico per le Pubbliche Amministrazioni gestito dal GSE e dal riconoscimento del maggior finanziamento disposto con l'art. 1 comma 371 e seguenti della legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), che verrà assunto e stipulato entro la data di aggiudicazione dei lavori e comunque entro e non oltre la data di stipula del contratto;

7. di **IMPEGNARE** in favore della SUA della Provincia di Macerata, la somma complessiva pari a € 8.748,32 al Capitolo 1609/0 come di seguito dettagliata:
 - ✓ € 660,00 a copertura del contributo obbligatorio A.N.A.C.;
 - ✓ € 3.000,00 a copertura dell'importo stimato forfettariamente per le spese di pubblicità legali, che saranno rimborsate dall'aggiudicatario come definitivamente stabilite dalla SUA della Provincia di Macerata;
 - ✓ € 5.088,32 quale corrispettivo per l'espletamento della procedura di gara;
8. di **ACCERTARE** il rimborso per le spese di pubblicazione pari a € 3.000,00 al capitolo 552/1 "*CONTRIBUTI MINISTERO DIM 400/2019*", dando atto che la somma verrà rimborsata dall'aggiudicatario;
9. di **LIQUIDARE** alla SUA della Provincia di Macerata la somma complessiva pari a € 3.660,00 al Capitolo 1609/0, dando atto che esclusivamente a seguito di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura selettiva in argomento, si procederà al conguaglio della somma rimanente;
10. di **DARE ATTO** che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
11. di **DARE ATTO**, inoltre, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
12. di **TRASMETTERE** il presente atto al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
13. di **TRASMETTERE** la presente determinazione alla SUA della Provincia di Macerata;
14. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MEDORI DANIELA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Impegno n. 237 del 07-08-2023 di euro 660,00
Impegno n. 238 del 07-08-2023 di euro 3.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DE ANGELIS STEFANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
li,

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to DE ANGELIS STEFANO

VISTO: per copia conforme all'originale

Petriolo, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE ANGELIS STEFANO